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2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업‘예술로 탐구생활’ 

운영기관 공모 안내
한국문화예술교육진흥원 미래교육팀

Ⅰ  사업 추진 개요

□ 사업 개요

  ㅇ 사 업 명: 2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 ‘예술로 탐구생활’

  ㅇ 사업기간: 2022. 1. ~ 2021. 12.

  ㅇ 사업목적: 

    - 학교 현장과 학생 수요에 기반을 둔 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 추진을 

통해 학교 안에서 학생들이 보다 다양한 예술 접근 기회를 누리고, 미래사회 

대응을 위한 창의적‧융합적 사고력을 가진 인재로 성장할 수 있도록 지원

  ㅇ 주최주관: 문화체육관광부 / 한국문화예술교육진흥원

  ㅇ 사업내용: 학생들의 삶의 이슈에 기반을 둔 다양한 주제를 예술로 질문하고 

사유할 수 있는 학교 문화예술교육 협력(교사-예술가) 프로젝트 지원 

  ㅇ 추진방식: 권역별 운영기관을 통한 사업운영 지원

    - (교육진흥원) 사업계획 수립, 운영기관 선정 및 지원, 사업 홍보 등

    - (운영기관) 사업의 전반적 운영을 위한 제반 사항 진행 및 지원

� � � � �※ 운영과업:�참여그룹 접수 및 선정,�프로젝트 개발 전 과정 지원,�워크숍,�아카이빙,�결과공유회 등� �

  ㅇ 사 업 비: 총 2,400백만 원

『2022� 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업』� ‘예술로 탐구생활’� 은 학교(교사)와� 예

술가의 프로젝트�공동 개발 전 과정의 지원을 통해,� 학교 문화예술교육의 다양성을 높이

고 지역�내 예술가와 학교 간의 지속적 협력 체계가 마련될 수 있도록 지원합니다.�

기존 교과 내 지식 제공형 교육방식이 아닌,� 학생들의 삶의 이슈에 기반을 둔 주제중심�

문화예술교육 프로젝트를 통해 학교 안에서 새로운 감각과 사유방식을 알아가는 문화예

술교육 활동이 활발히 일어나기를 기대합니다.�

『2022� 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업』� ‘예술로 탐구생활’� 의 여정을 함께 하고

싶은�많은 기관과 단체들의 관심 및 참여 바랍니다.�
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  ㅇ 추진절차:  

  ㅇ 추진체계 및 역할

문화체육관광부

→

한국문화예술교육진흥원

⇆

운영 기관

•사업 총괄

•사업 기본계획 수립 및 방향 설정

•운영기관 공모․ 선정 및 지원
•참여그룹 공모(모집)

•국고보조금 교부 및 정산 관리

•사업 관리(컨설팅,� 워크숍,� 간담회,�

현장 모니터링,�평가,�성과 관리 등)

•사업 홍보 및 공유,�확산 방안 마련

•세부 사업 계획 수립

•참여그룹 접수 및 선정

•예비그룹 POOL제도 운영

•참여그룹별 프로젝트 협력개발 과정

운영 및 지원

•프로젝트기록(아카이빙)�및관리

•워크숍 및 결과공유회 참여

•운영 정산 및 실적 보고

⇅ ⇅

사업추진단(필요시) 프로젝트 참여그룹(교사-예술가)

•사업 방향 및 추진 관련 자문 •프로젝트 개발,�아카이빙,�워크숍 참여 등

Ⅱ  공모 추진 내용

□ 공모 개요

 ㅇ 공 모 명: 2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 ‘예술로 탐구생활’ 운영기관 공모

 ㅇ 공모기간: 공고일부터 ~ 2022. 2. 15.(화) 15:00 까지

 ㅇ 공모대상: 4개 권역별 각 1개, 총 4개 운영기관 

 ㅇ 지원내용:

   - 참여그룹 대상 프로젝트 비용 지원 

   - 참여그룹별 프로젝트 개발활동 지원을 위한 운영ㆍ관리비

   - 프로젝트 관련 현장 실행을 위한 운영ㆍ관리 등

 ㅇ 심사방법: 서류 및 면접 심사

 ㅇ 심사일정: 2022. 2. 17.~ 18. 내 추진 예정 ※ 지원기관 별 세부 심사 일정,� 별도 안내

�

구분 운영기관 공모

‣

참여그룹 공모

‣

프로젝트 개발 지원

‣

결과공유

내용
•계획�수립

•운영기관공모및선정

•프로젝트참여 그룹 모집

� � (권역별)� 및 선정

•예비그룹 POOL�운영

•참여그룹별 프로젝트

� � 세부 기획 및 개발·운영

•개발워크숍,�멘토링 등 추진

•권역별 프로젝트

� �결과(성과)�공유

일정 ~‘22년 2월 2~3월 4~12월 12월
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□ 공모 대상 및 사업 규모: 4개 권역별 각 1개 운영기관

(단위: 원, 개수)

권역 지역 지원예산 권역별 예산 참여그룹지원규모(예상)

1권역
(수도권/강원
/제주)

서울 � � � � � 353,760,000�

881,760,000

30

75

인천 � � � � � � 83,280,000� 7

경기 � � � � � 254,640,000� 22

강원 � � � � � 131,280,000� 11

제주 � � � � � � 58,800,000� 5

2권역
(경상권)

경북 � � � � � 183,120,000�

660,960,000

16

57

경남 � � � � � 159,120,000� 14

대구 � � � � � � 72,960,000� 6

부산 � � � � � 174,000,000� 15

울산 � � � � � � 71,760,000� 6

3권역
(전라권)

전북 � � � � � 178,560,000�

461,040,000

15

39전남 � � � � � 151,200,000� 13

광주 � � � � � 131,280,000� 11

4권역
(충청권)

충북 � � � � � 124,560,000�

396,240,000

11

33
충남 � � � � � 167,280,000� 14

세종 � � � � � � 29,040,000� 2

대전 � � � � � � 75,360,000� 6

합계 2,400,000,000 2,400,000,000 204 204

※ 현재 참여그룹 규모(수)가�미정임에 따라,�그룹 당 최대시수(36시수)�규모로 임의 설정함.�

� � � 향후�참여그룹 최종 선정 후 사업 규모 변경 예정

※ 권역 내 지역 관리 및 운영이 가능한 운영기관 선정 예정

※ 컨소시엄 형태로 지원 가능하나 권역별 대표기관 설정 필수 및 대표기관 대상으로 예산 교부 예정

※ 1개 기관 당 2개 이상 권역 중복지원은 불가능함

□ 공모 지원자격
구분 세부 내용

자격

요건

․ 최근 3년 이내 문화예술교육 관련 실적이 있는 대학,�단체,�기관 및 재단,�시설(이하 기관)
․ 문화예술교육지원 수행에 필요한 자금 안정성과 시설 및 장비를 보유한 기관
․ 세법에 의거한 사업자등록증 또는 고유번호증 보유 기관

․ 본 사업을 위한 통장으로 국고보조금 통합관리시스템(e나라도움)� 사용이 가능한 기관

역량

요건

․ 사업에 대한 이해도가 높고 사업을 성실히 운영할 수 있는 기관
․ 프로젝트 개발 지원을 위한 참여인력 구성�및 관련 전문가�섭외․구성이 가능한 기관

․ 권역(지역)�내 학교 문화예술교육 활성화 관련 발전 가능한 조직 역량을 보유한 기관
․ 사업수행을 위한 행정절차 수행(프로젝트비용 지급 및 e나라도움 집행 등)이 가능한 기관

우대

사항

․ 프로젝트�개발과정 지원 시 필요한 기자재,�공간 등 기반(인프라)을 보유하고 있는 기관
․ 사업 운영 및 관리의 효율성,� 접근성 등을 고려하여,� 공모 권역(지역)� 소재의 기관 및

인적 자원의 참여로 구성된 기관

※ 본 사업은 민간경상보조금으로 운영되는 사업으로 사업비 내 간접비 및 부가세 별도 책정 불가
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Ⅲ  운영기관 주요 역할

□ 사업기획 및 총괄

  ㅇ 사업 추진방향을 바탕으로 권역별 사업 운영을 위한 기본계획 마련

  ㅇ 프로젝트 그룹 지원 및 운영관리를 위한 세부 추진계획 및 실행방안 마련

  ㅇ 제시 계획을 고려, 예산 편성 및 운영관리 지침에 준하는 예산 계획 수립 

및 집행, 재원별 정산, 회계 검사 실시 등

□ 참여그룹 모집 및 선정 ※2022년 사업 참여그룹 공모는 교육진흥원에서 담당

  ㅇ 참여그룹 지원 방식: 프로젝트 참여가 가능한 예술가(1인, 모둠)와 학교(교사)가 

자발적으로 팀을 구성하여 프로젝트 계획(안) 기반으로 지원

    - 지역 내 예술가와 학교(교사) 간 팀 지원 및 프로젝트 계획서 제출 기간 확보를 

위해 교육진흥원에서 직접 일괄 공모(모집)·홍보 추진하며, 참여그룹 

접수부터 권역별 운영기관에서 담당함

� � � � � � ※ 운영기관은 사업 선정 즉시 참여그룹 접수처(이메일 주소/유선연락처 기재)�오픈 필요�

  ㅇ 참여그룹 선정 방식: 운영기관 별 공개 선정을 원칙으로 하며, 운영기관별로 

심사위원 구성하여 서류 및 면접 심사 추진

� � � � � � � ※ 선정기준 및 심사방식 등 운영기관 선정 후 필요사항 공유 예정

  ㅇ 선정유형: 

구분 협업형태 �내용

그룹

A

1인 예술가

x

학교(교사)

•�예술가 1인이 학교 교사와 협력하여 프로젝트 개발 및 운영

•�예술가의 장르적 전문성 기반의 융합형 프로젝트

그룹

B

예술가 모둠

x

학교(교사)

•� 예술가 2~3인이 모둠이 되어 학교 교사와 협력하여� 프로젝트 개발

및 운영

•�예술장르간 융합 또는 예술과 과학·기술 분야를 융합한�프로젝트�

� � ※ 개발 및 운영�가능한 예술가(전문가)로 모둠 구성 필요

예비

그룹

POOL

1.� 1인 예술가

2.�예술가모둠

3.�학교(교사)

•�그룹 A,� B로 지원이 불가능한 예술가(1인/모둠),�학교(교사)�대상�

� � � 프로젝트 기회 부여

•�예비그룹 POOL�지원자 간 매칭FAIR(가칭)� 등 추진 예정

※ 선정기준 및 심사방식 등 운영기관 선정 후 필요사항 공유 예정

� -� 안내예정인 공통기준(지원조건,�우대사항 등)은 준용하되,�세부 심의기준 및 방안 기관별 자체 수립필요
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□ 예비그룹 POOL제도 운영

  ㅇ 예비그룹 POOL제도 운영을 통해 그룹A, B로 지원이 불가능한 예술가(1인/모둠), 

학교(교사) 대상 프로젝트 참여 기회 부여

    - 예비그룹POOL제도 참여 자격을 얻는 과정(심의) 절차 마련 

    - 운영기관 별 예비그룹 POOL제도 운영 방식을 고민하여 제안 및 실행 필수

    - 예비POOL 제도 내 예술가와 교사 수가 상이할 경우를 대비, 예비그룹

POOL제도 홍보 등 추가 전략방안 마련 

□ 프로젝트 개발운영 과정 지원

  ㅇ 프로젝트 개발활동 지원: 운영기관별 자체적 방식을 고민하여 제안 후 실행하나, 

해당 내용은 필수로 구성 및 운영 

   ① (협력개발워크숍) 참여그룹 대상으로 사업의 이해도 제고 및 자기 주도적 

협력 개발이 될 수 있는 지원 체계 마련 및 실행 (최소 3회 이상) 

� � ※ 사업의 방향 및 요소에 대한 이해도를 제고할 수 있는 오리엔테이션.�워크숍 등 포함

   ② (멘토링체계 구축) 참여그룹 유형별로 프로젝트 개발을 직접적으로 돕고, 

참여자 간 교류를 지원하는 멘토링 체계 마련 및 실행

    - 참여그룹의 주제 및 개발유형, 필요지점 등 고려하여 적합한 멘토풀로 구성

    - 멘토는 단순 전문가(자문위원)로 참여하기보다, 참여그룹 간 커뮤니티 활성화, 

전문가 연결, 아이디어 공유 등을 함께 고민하고 나눠주는 역할 담당 

    - 특히 연속 참여그룹 대상 심층적 멘토링 체계 설계 및 실행 필요
  

  ㅇ 프로젝트 실행 지원

    - 협업수업 지원: 개발된 프로젝트가 교육 현장에 원활히 적용되고, 예술가-

교사 협업수업이 원활히 일어날 수 있도록 모니터링, 간담회 등 지원 필요 

    - 비대면 교육 지원: 비대면 수업 전환 시, 원활한 실시간 쌍방향 비대면 교육을 

진행할 수 있도록 지원. 특히 교육 기자재, 비대면 교육 공간, 비대면 교육 

자료 등 기관이 보유한 자산과 사업 예산을 활용하여 적극 지원 

*� (예시)� 주제중심 ‘예술로 탐구생활’� 예비그룹 POOL� 매칭FAIR� (가칭)�

•� 예비그룹 POOL간 지원신청서 공유 및 열람기간 갖기 (공유플랫폼 등 활용)

•� 매칭FAIR(워크숍)� 진행 (대면/비대면 등 가능)

<개발활동 지원 계획 기본 방침>� �

� •� 프로젝트 그룹 별 자기 주도적 협력개발이 될 수 있는 체계 지원

�•� 프로젝트 개발을 돕고,�참여자 간 교류를 지원하는 멘토링 지속적 지원

�•� 참여그룹 별 주제와 상황을 고려,� 수요맞춤형 지원 설계

�•� 코로나19� 상황에 따라 비대면 으로도 추진할 수 있도록 기획
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    - 기자재 지원: 참여그룹의 프로젝트 비용 범위를 벗어나거나(기술 융합 관련 기

자재), 다수의 참여그룹이 원하는 기자재가 있는 경우 운영기관에서 기자재 대여 지원 

    - 프로젝트 참여 학생 관리: 코로나19 관련 방역 수칙 안내, 참여예술가 대상 

성희롱·성폭력 예방교육 등 참여 학생의 안전 관련 지원
 

  ㅇ 프로젝트 과정 점검

    - 관계자 의견수렴, 평가, 모니터링 등을 통한 사업 현황 점검 및 개선

    - 프로젝트를 전문성 있게 개발·운영하고 있는지 자체적 모니터링 실행

  ㅇ 프로젝트 비용 및 관련 제반사항 지급

    - 참여예술가: 프로젝트 전체 비용 산출하여, 개인별 2회 분할 지급

    - 참여교사: 1인당 최대 60만원까지 지급 (프로젝트 비용 외, 별도 지급)

□ 아카이빙 및 결과 공유

  ㅇ 아카이빙 방식: 운영기관별 자체적으로 방식을 고민하여 제안 및 실행

    - 프로젝트 개발 및 운영의 전 과정을 내용 중심으로 기록할 수 있는 아카이빙 

방식 기획 및 운영 

    - 사업 과정 기록 및 결과물이 자유롭게 담길 수 있는 오픈도구(소셜 커뮤니티, 

업무활용 오픈플랫폼, SNS 영상기록 등) 활용 방식의 아카이빙 권장

  ㅇ 아카이빙 구성 내용(안)

  

  ㅇ 결과 공유: 권역별 결과공유회(성과공유회) 등 방식 마련하여 자체적 추진

    - 단순 프로젝트 결과물 발표 등의 일방적 공유 방식 지양

  ㅇ 결과물 제출: 사업 운영 과정에서 산출된 결과물 및 아카이빙 자료 일체 

※ 결과 제출 관련 유의사항

� � •운영기관에서 각� 프로젝트별 기획‧개발‧운영 과정을 종합적으로 담을 수 있도록 기획,� 직접

리포팅·아카이브 방식 등을 연구하여 정리

� � •참여 소감,� 커리큘럼 등을 단순 나열하는 식의 결과 수록은 지양

세부 내용(안)

ㅇ� 프로젝트 개발운영 전 과정에 대한 기록

� -� 공유(오픈)를 염두에 둔,� 프로젝트 개발과정 및 프로젝트의 내용 기록

� -� 협력워크숍 등의 세부내용,� 절차,� 참여자 간 교류 등 구체적으로 기록

� -� 현장 모니터링에 따른 참여자 별 인터뷰 등 세부내용 기록

� -� 개발 내용과 실제 운영 시 차이점 등을� 구체적으로 기록 등

�※ 참여그룹 개인별 기록이 가능한 아카이브 방식 마련,�안내 필요 (단순 문서작업방식 지양)�
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□ 사업운영 및 관리

  ㅇ (주요인력 구성) 학교 현장 및 문화예술교육에 대한 이해도를 바탕으로 다양한 

관계자와 협력하여 원활한 사업 실행이 가능한 사업 운영진 구성

    - 권역별 추진 규모를 감안하여 참여 인력 구성 

※�상기 역할(안)을 참고하여 운영기관 환경에 따라 참여인력 구성 및 역할 설정 가능

  ㅇ (예산집행 및 관리) 예산 계획 수립 및 집행, 정산, 회계 검사 실시 등 

□ 교육진흥원 사업 관리 관련 협조

  ㅇ 교육진흥원에서 추진하는 워크숍(오리엔테이션, 중간 및 결과 공유회 등) 및 

정례회의 등에 주요 참여 인력 참석 필수 

  ㅇ 워크숍 및 회의 참여 시, 프로젝트 진행과정, 결과 등 적극적 공유 

  ㅇ 교육진흥원에서 추진하는 사업 컨설팅 및 만족도 조사 등 적극적 협조 

  ㅇ 권역별 운영기관 간 원활한 협력, 정보공유 등 협조 

구분(안) 주요 역할(안)

총괄자
(총괄디렉터,�
PM)

ㅇ�연간 사업운영 계획 및 운영 총괄

ㅇ�연간 프로젝트 기획·개발지원·운영 전체 총괄

※ 운영기관의 내부인력으로 설정 권장하나,� 외부 전문가로 구성할 경우 본 사업 수행�

시 실제적 총괄이 가능한 전문 인력으로 구성 필수

※�총괄자는 본 사업 운영의 실질적 책임자로 기관 대표자 등의 단순 설정�지양

사업 운영
담당자

ㅇ�연간 사업운영 기획 및 운영 실무 담당

ㅇ�참여 프로젝트 그룹 접수 및 선정

ㅇ�예비그룹POOL제도 운영

ㅇ�프로젝트 협력ㆍ개발과정 운영 및 지원

ㅇ�사업 과정 및 결과물 아카이빙

ㅇ� e나라도움을 통한 사업비 집행 및 관리,� 정산 등

※�권역별 프로젝트 그룹 인원 수 고려하여 담당자�인원 수 구성 필요

퍼실리테이터,�

멘토 등 사업

전문가

ㅇ� 사업 취지를 반영하여,� 프로젝트 그룹 내,� 혹은 그룹 간 협력적 개발이 원활하게�

될 수 있도록 조력자(조언자)� 역할 담당

ㅇ� 프로젝트 개발 기간에 현장 경험 및 노하우를 바탕으로 참여 예술가와� 교사와 함께�

세부 커리큘럼 및 운영계획 구성에 도움

ㅇ�프로젝트의 세부내용,� 참여자 간 교류 등 내용의 아카이빙 담당 등

※�권역별 참여그룹 인원 수 고려하여 적정 인원 수 구성 필요
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Ⅳ  공모 신청서 작성 및 제출

□ 접수방법

 ㅇ 접수기간: 공고일부터 ~ 2. 15.(화). 15:00 까지

 ㅇ 접수방법: 공모신청서 작성하여 온라인(이메일 또는 전자공문) 접수 

 ㅇ 접 수 처:

구분 세부내용

이메일 jj_project@arte.or.kr

전자공문 외부기관 >� 정부산하기관및위원회 >� 한국문화예술교육진흥원

 ㅇ 제출서류: 공모신청서 양식을 포함한 공모 서류 일체

□ 신청서 작성 및 제출 시 유의사항

� •� 공모안내 시 제공되는 신청서 양식을 반드시 활용 (다른 파일 형식(MS,� PDF� 등)� 제출 불가)

� � � -� 공모신청서 2P(직인필요)만 별도 PDF� 파일로 제출가능 (날인하여 스캔 후 제출)

� •� 공모 접수 시,� 참여그룹 선정방식,� 지원 및 관리계획 등을 포함한 운영계획 제출 필수

� � -� 소요예산 및 추진일정,� 세부 운영계획 등은 공모 선정 후,� 교육진흥원과의 협의를 통해 변경

될 수 있으며 변경된 사항은 교부신청서 제출 시 작성 및 제출 필요

� •� ‘공모안내문 내용’과 ‘공모신청서 작성요령’� 을 필히 숙지한 후 작성 및 신청

� •� 제출서류 중 일부 누락되거나 기재 사항이 없는 경우,�심사 시 제외될 수 있음

� •�사업 참여 인력의 ‘개인정보 수집이용 및 초상이용 동의서’는 의무 제출

� � � ※ 참여인력별 각각�서명하여 (붙임1)� ‘개인정보 수집이용 및 초상이용 동의서’� 제출

� •�컨소시엄 형태로 지원 시,

� � -� � ‘컨소시엄 기관증빙서류’와 ‘컨소시엄 협정서’� 필히 첨부

� � -� 예산 교부는 ‘대표기관’을 통해 진행 예정

� •�공모 신청 내용의 허위사실 기재 시 선정이 취소될 수 있음

구 분 세부 내용

제출

서류

�① 공모신청서(사업계획서)� HWP�파일 1부 (날인포함 필수)

� � -� 공모신청서 내 날인 및 서명이 필요한 서류들의 경우,� 별도 PDF� 파일로 제출가능

� � � � (날인 및 서명하여 스캔 후 제출)

� ② 기관증빙서류� 1부(사업자등록증,� 기관인증서,� 법인등록증,� 고유번호증 등)

� ③ 관련실적확인서�각� 1부 (진흥원 사업에 참여한 경우,� 별도 증빙 불필요)

� ④ 컨소시엄 협정서(별지 서식 참조)� 1부 (해당 시)

제출

유의사항

•이메일 접수:� 마감일 15:00� 도착 분 까지만 유효

•이메일 제목:� [공모신청]신청권역-기관명 (예:� [공모신청]� 1권역-기관명)
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Ⅳ 심사 및 선정

□ 심사 개요 

  ㅇ 심사대상: 지원 자격 및 요건을 충족한 공모 신청서 제출 기관

  ㅇ 심사일정: 2022. 2. 17. ~ 18. 내 진행 예정 ※기관별심사일정,�별도 안내예정

  ㅇ 심사방법: 권역별로 서류 및 면접 심사 (동시추진)

� � � � � � � ※ 면접심사는 지원 기관의 총괄자 1인,� 주요인력(1~2인)� 참석 필수

� � � � � � � ※ 면접심사 시 사전에 협의되지 않은 면접인원 당일 참석 불가

  ㅇ 심사위원: 학교문화예술교육 사업, 학교 교육현장, 해당 권역의 문화예술교육 

이해도가 높은 외부 전문가 7인 내외로 구성 (권역별 심사 추진)

  ㅇ 선정기준: 각 지역별 신청기관 중 심사점수 최고점 기관 선정

※ 세부 심사 기준은 추후 변경될 수 있음

□ 심사 및 이후 추진절차

공모 심사

▶

최종 선정
결과 공고

▶

선정 기관 대상
OT�및 워크숍

▶

교부신청서
접수 및 교부

▶

참여그룹 접수
및 선정

▶

프로젝트
개발운영
지원

22.� 2월 3주 22.� 2월 4주 22.� 2월 4주 22.� ~3월 22.� ~3월 22.4월~12월

※ 응모 기관별 세부 심사 일정은 추후 안내 예정,�심사 당일 불참 시 자동 탈락 처리

※ 공모신청서,�면접심사용 PT�자료 등 심사 서류 일체는 마감 이후 재제출 혹은 변경 불가

심사영역 배점 세부 심사내용

사업의 이해도 20
•�사업 취지 이해도 (사업/대상/지역의 특수성 등)

•�사업 목적과 방향의 적합성

계획의 적절성 30

•�사업의 전반적인 기획력

•�사업의 목적 및 방향과 계획 간 부합도

•�단계별 사업계획 및 추진 방안의 적절성 및 구체성

•�참여그룹 프로젝트 활동 지원체계 방안 마련의 참신성 및 차별성

사업 운영 역량 30

•�지원기관의 사업관련 경력 및 전문성

•�참여 인력구성의 적합성 (전문성,� 조직 구성,� 역할 분담 등)

•�지역 자원 활용의 우수성

•�권역 내 기관의 접근성 및 공간의 적절성 (보유 공간,� 기자재 등)

예산계획 및

사업 관리
20

•�예산 분배 계획의 적절성

•�지침 대비 예산 편성의 적절성

•�사업 관리방안의 체계성 (현장관리,�아카이빙 방법 등)

합계 100
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□ 기타 고려사항

ㅇ 권역별 중복 신청은 불가능하며, 적격기관이 없을 경우 해당 권역 운영기관을

선정하지 않을 수 있음 ※선정 기관이 없을 경우 당해 권역에 한하여 재공모 추진 예정

ㅇ 소요예산, 추진일정 등 세부 사업 계획은 기관 선정 후 보조금 신청 및 교

부단계에서 조정될 수 있음

ㅇ 각 사업별 공모요강의 기본 요건에 미달하는 경우에는 심사 대상에서 제외함

ㅇ 최종 선정된 운영기관(컨소시엄 포함)은 선정기관 OT 및 관련 워크숍(교육 등)

필수 참석해야 함 ※세부 내용 선정 후 별도 안내 예정

Ⅴ  공모 설명회 안내

□ 공모 설명회

 ㅇ 행 사 명: 2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 ‘예술로 탐구생활’ 공모 설명회

 ㅇ 일    시: 2022. 2. 7.(월) 16:00~18:00

 ㅇ 방    식: 비대면 온라인 설명회 (ZOOM 활용)

 ㅇ 참석대상: 본 사업 공모에 지원하고자 하는 기관(단체)

 ㅇ 주요내용:

    - 사업의 배경 및 목적과 사업 세부내용, 연간 일정 공유를 통한 사업 소개

    - 공모 신청서 작성법 및 예산 계획서 작성 방법 안내

    - 사업에 대한 기타 유의사항 안내 및 질의응답

 ㅇ 진행일정(안)

  

  ㅇ 신청방법

- 참가신청: 온라인 사전 접수  ▶사전접수 하러가기

- 신청기한: 2022. 2. 4.(금). 15:00까지

- 유의사항: 당일접수는 불가하며, 사전신청이 정상적으로 접수된 인원에 한해 

참석가능 (정상 접수 건에 한해 참여링크 주소 이메일 및 문자 안내 예정)

구분 진행내용 일정

세부
내용

•온라인 회의실(ZOOM)� 입장 15:30~16:00 30‘

•� 한국문화예술교육진흥원 소개

•� ‘2022�예술로 탐구생활’�안내

•�공모신청서 작성 및 예산계획 수립 등 안내

16:00~17:30 90‘

•� 질의응답 진행 17:30~18:00 30‘

https://forms.gle/Rju3vC6BY5dUZAu58
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Ⅵ 사업 지원 계획 안내  ※ 교육진흥원 추진 사항

구분 주요 사항

OT� 및

관련

교육

워크숍

•추진목적:� 사업 목적 및 추진방향 공유를 통한 효과적인 사업 운영 도모

•추진시기:� 2022.� 2~3월 중(운영기관 선정 완료 직후)

•참석대상:� 권역별 운영기관 사업 총괄자 및 주요 운영 인력,�행정 인력 등�

•주요내용

� � -� 사업 취지 및 방향에 따른 계획 점검 및 워크숍

� � -� 사업 운영지침 및 예산 관리․활용 관련 안내 등

•추진방식:� 코로나19� 고려,� 비대면 워크숍으로 진행

중간

워크숍

•추진목적:� 권역별 프로젝트 개발과정 공유

•추진시기:� 2022.� 7~8월 중

•참석대상:� 권역별 운영기관 사업 총괄자 및 주요 운영 인력 등

•주요내용

� � -� 각� 기관별 프로젝트�기획․개발 진행상황 공유

� � -� 각� 기관별 프로젝트�운영 계획,� 향후 진행일정 공유 등

•추진방식:� 미정

현장

참관

(모니

터링)

•추진목적:� 사업의 현장 참관 및 간담회 등을 통한 사업 운영 점검과 개선방향 도출

•추진시기:� 2022.� 5~12월 중 (개발기간 및 운영기간 내)

•주요내용

� � -� 사업 목적과 방향성에 부합한 운영 방식 및 프로젝트�진행여부 확인

� � -� 사업 현장의 의견청취 및 애로사항 파악,� 프로젝트�우수사례 도출 등

•추진방식:� 운영기관과 교육진흥원 일정 협의 후 진행

결과

공유회

•추진목적:� 사업 현황 공유를 통한 추후 사업 개선사항 마련 및 성과 정리

•추진시기:� 2022.� 12월 중

•참석대상:� 프로젝트 참여그룹,� 운영기관 인력 및 주요 관계자 등

•주요내용

� � -� (참여그룹)� 프로젝트 개발 및 운영 사례 공유

� � -� (운영기관)� 프로젝트 아카이빙 결과물 및 사업 추진결과 공유 등

•추진방식:� 미정

만족도

조사

•추진목적:� 사업 참여주체별 조사를 통해 사업운영 과정을 점검하고 개선사항을 파

악,� 결과를 환류 함으로써 사업이 지속적으로 보완‧개발될 수 있는 체계 마련
•추진시기:� 2022.� 10~12월 중

•추진대상:� 운영기관,� 예술가(팀),� 교사,� 학생 등

•주요내용

� � -� 주체별 만족도 조사 실시 및 취합

� � -� 조사대상별 결과정리 및 의미도출 (FGI� 등 세부 분석 실행)

•추진방식 :� 교육진흥원 직접 운영 및 업체 활용(결과분석 등)

※ 조사 실행 시 운영기관 통한 양식 제공 예정 (운영기관의 적극적 협조 당부)�
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사업

아카이빙

•추진목적:� 사업 내 다양한 사례 발굴 및 유의미한 지점,� 고려해야할 부분 등 체계

적으로 아카이브함에 따라 우수콘텐츠 누적 및 오픈 공유체계 마련

•추진시기:� 2022.� 3~12월 중

•주요내용(안)�

� � -� 2021~22년 사업 결과물 정리 및 공유 방식 도출

� � -� 체계적 아카이빙 마련을 통해 사업 종료 후에도 자료가 현장에서 활용될 수 있

도록 실행

•추진방식 :� 전문대행사 위탁 운영(예정)

홍보

지원

•추진목적:� 예술로 탐구생활 사업의 가치·인지도 제고를 위한 사업의 성과 정리,� 전략적

홍보 방안 마련

•추진시기:� 2020.� 1.~12월 중

•주요내용(안)

� -� 사업을 보다 효과적으로 알릴 수 있는 기획성 홍보 강화

� -� 관련 홍보물(영상 등)� 제작 및 배포 등

•추진방식:� 교육진흥원 직접 운영 및 업체 활용

예산

지원

관리

•추진목적 :� 운영기관 전문성 강화 및 안정적인 사업 운영체계 구축

•추진시기 :� 2022.� 연중 진행

•주요내용

� � -� 보조금 교부 및 예산변경,� 최종 정산관리 등 지원

� � -� 잔여예산 사전 파악 등 안정·효율적 보조금 운용 지원

•�추진방식 :� 교육진흥원 직접 운영 (회계법인 협조)

기타

관리

•프로젝트 운영 과정 및 결과에 대한 언론 홍보 및 대응

•필요시 교육진흥원-운영기관 간 상시적 점검회의 추진 등
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Ⅶ  사업 추진 일정

단계 진행내용

사업 계획 수립 •사업 계획 수립(교육진흥원)

⇓

운영기관 공모 및 선정
(‘22.� ~2월)

•사업 운영기관 공모 (교육진흥원)� /� (~2월 2주(예정))

•선정기관 대상 사업계획서 보완 및 사업비교부(교육진흥원)

•선정기관 워크숍 추진 (교육진흥원,� 운영기관)

•프로젝트 참여그룹 모집공모 (교육진흥원)� /� (2월 2주(예정)~)

⇓

참여그룹 공모 및 선정
(‘22.� ~3월)

•참여그룹 접수 및 선정 (운영기관)

� � -� 프로젝트 계획(안)으로 심사 및 선정

•예비그룹 POOL제도 운영 (운영기관)

⇓

프로젝트 개발 및

운영 지원

(‘22.� 4~12월)

•프로젝트 개발 및 운영(참여그룹)

•프로젝트 개발 지원체계 마련 및 운영(운영기관)

� � -� 협력 워크숍,� 멘토링 프로그램 등 추진

� � -� 참여그룹의 프로젝트 개발(고도화)�지원

•프로젝트 아카이빙 (운영기관)

•운영기관 대상 사업 중간워크숍 진행(교육진흥원)

•교육 현장 모니터링 (운영기관,� 교육진흥원)

•프로젝트 아카이빙 (운영기관)

•사업 만족도조사 추진,� 협조 (10~12월/교육진흥원,� 운영기관)

⇓

사업결과 보고

(‘22.� 12월)

•사업 결과공유회 운영(교육진흥원↔운영기관)

•결과공유회 참석 및 과정,� 결과물 공유(운영기관)

⇓

정산 및 실적 보고
(‘23.� 1월)

•사업 결과물 제출 및 정산 (운영기관)

•정산․실적보고 완료(운영기관↔교육진흥원)
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Ⅷ  지원 유의사항

□ 지원 및 운영 관련 

 ㅇ 2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 ‘예술로 탐구생활’은 단년도 사업임

 ㅇ 제출된 제안서는 운영기관 선정 여부와 관계없이 일체 반환하지 않음

 ㅇ 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 공모 참여기관의 부담으로 함

 ㅇ 신청서에 허위 또는 부정확한 내용 기재 시 신청 및 지원이 취소됨

 ㅇ 선정이 확정된 사업이라도 일부 내용이 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 수정을 요구할 수 

있으며, 이를 불이행 시 선정 결정이 취소될 수 있음

※ 사업계획 변경 및 결과보고 (정산·실적보고 포함)

�•사업 진행 중 주요 변동사항(사업 기간,�인력,�주요내용,�예산 등)�발생 시 필히 교육진흥원과�협의해야�

하며,� 사안에 따라 공문을 통한 승인 절차가 필요

�•정산 및 실적 보고 관련 서류는 2022.� 12.� 30.(금)� 이내로 제출하여야 하며,� 2023.� 1.� 31.(화)�

내로 최종 정산(잔액 반납 등)� 및 실적보고 완료 필요

 ㅇ 운영기관은 사업기간 내에 사업을 완료하여야 하고, 불가피한 경우 사업 내용 일부를 변

경할 수 있으나 교육진흥원과의 사전협의가 필요함

 ㅇ 예산 집행ㆍ관리에 있어 별도의 사업비 통장을 개설하여야 하며, 기획재정부 국고보조

금통합관리시스템 <e나라도움> 등록 후 연계된 사업비 카드를 사용하여야 함

 ㅇ 교육진흥원은 운영기관이 과업수행을 잘 이행하기 위한 기능(워크숍, 모니터링 등)을 수

행할 수 있으며, 운영기관은 과업수행과 관련된 세부사항을 수시로 교육진흥원과 협의

하여야 함

 ㅇ 사전에 상호 협의한 내용과 다르게 사업을 운영하거나, 사실과 다르게 현황 보고하여 

문제가 발생하는 경우 모든 책임은 운영기관에 있음

 ㅇ 운영기관은 사업 종료 이후라도 본 사업과 관련된 자료 요구가 있을 시 관련 자료를 제출

하여야 하며, 사업수행 이외 관련 사업 발전에 필요한 자문을 제공할 수 있음

□ 저작권 관련

 ㅇ (저작권 규정) 본 사업에서 발생한 산출물(사진, 영상, 프로그램 등) 관련 저작재산권(복제

권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차저작물작성권)은「저작권법」제24조

의2에 따라 교육진흥원에게 양도되며, 필요한 경우 일부 저작재산권의 권리권한을 교육진

흥원과 협의할 수 있음. 향후 운영기관에서 제출한 결과물은 문화체육관광부, 한국문화

예술교육진흥원 홈페이지, SNS등을 통해 대국민 대상 온라인 서비스될 수 있음. 교육진

흥원은 공공저작물 자유이용허락 라이선스 ‘공공누리 2유형’(출처표시+상업적 이용금

지+2차적 저작물 작성 가능)을 적용하며 필요에 따라 다른 유형을 적용할 수 있음

 ㅇ (확인 및 보증) 운영기관은 사진, 영상, 기록물 제작 시 별도 서식에 따라 개인정보 수집

ㆍ이용 동의서 및 초상이용 동의서를 받아 정산 및 실적보고서와 함께 제출해야 함. 
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운영기관은 제출 결과물의 저작권 관련 협의에 필요한 권리 및 권한을 적법하게 보유하고 

있으며, 제출 결과물의 내용이 제3자의 저작권, 인격권, 상표권, 초상권을 비롯한 일체의 

사적 권리를 침해하지 않는 것과 보조사업 선정 전 제출 결과물의 저작물을 제3자에게 

양도하거나 질권을 설정했다는 사실이 없고 제출결과물의 이용 허락을 위한 설정 계약

의 유무를 확인하고 보증하여야 함

 ㅇ (면책 등) 운영기관은 제출 결과물이 제3자의 권리를 침해하거나 또는 제출 결과물로 인하여 

제3자에게 손해가 발생하는 등 제출 결과물과 관련된 법적분쟁이 발생한 경우에는 운영기관이 

자신의 비용과 노력으로 해당 분쟁을 해결하여야 하며, 교육진흥원은 전적으로 면책시켜야 함

□ 성희롱·성폭력 예방 관련

 ㅇ 운영기관은 보조사업에 참여하는 모든 자(프리랜서 등 포함)에 대해 성희롱·성폭력 방지 

조치를 수행할 책임이 있음

 ㅇ 보조사업자는 「남녀고용평등과 일‧가정 양립 지원에 관한 법률」 제14조 및 제14조의2, 

「양성평등기본법」제31조 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」제5조에 따른 

성희롱·성폭력 방지 의무 이행 및 관련 서약서를 교육진흥원에 제출하여야 하며, 서약의 

내용을 준수해야 함

 ㅇ 보조사업자는 「남녀고용평등과 일‧가정 양립 지원에 관한 법률」 제13조 및 제13조의2, 

「양성평등기본법」제31조 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」제5조에 따

른 성희롱·성폭력 예방교육 이행 및 관련 이수 확인서를 교육진흥원에 제출하여야 함

 ㅇ 성희롱·성폭력 사건을 은폐하는 등 서약의 내용이 충실히 지켜지지 않거나 예방교육 이수 확인이 

거짓임이 확인될 경우 향후 교육진흥원 사업에 참여제한 등 제재가 가해질 수 있음

□ 2022년 민간경상보조사업 자격검증 결과 및 부정수급 이력사항 반영

 ㅇ 민간경상보조사업 공모심사 시점 기준, 「보조금법」 제31조의2에 따라 보조사업 또는 

간접보조금 수행대상에서 배제되거나 보조금 또는 간접보조금 교부를 제한 받은 경우, 문

체부 국고관리지침 제7조제4항에 해당하는 경우, 진흥원 보조금관리지침 ‘지원 자격 제

외기준’에 해당하는 경우 선정이 제외될 수 있음

 ㅇ 민간경상보조사업 공모심사 시점 기준, 보조금법 위반 의심대상으로 형사 조사절차 진행 

중인 경우, 심사 시 해당 사실 관계 안내 및 선정된 경우에라도 검찰 기소 시 교부취소 

및 반환명령 될 수 있음 

 ㅇ 민간경상보조사업 선정 후 부정수급 확인 시 선정 및 교부 취소, 제재조치가 가능함
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[붙임] 사업 추진계획

2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업

 ‘예술로 탐구생활’추진계획

2022.1./ 미래교육팀

□ 예술로 탐구생활 주요 변경사항

구분 2021년 2022년
사업

예산
2,800백만원 2,400백만원

사업

기간
약 6개월(2021.6.~2022.1.) 12개월(2022.1.~12.)

사업

방향

ㅇ주제중심의 협력개발형 학교 문화예술

교육 지원체계 구축

ㅇ학교(교사)-예술가의 그룹형 프로젝트

연구개발 지원

ㅇ지역기반의 학교 문화예술교육 거버넌스�

형성 도모

ㅇ주제중심의 협력개발형 학교 문화예술교육�

지원 지속을 통한 학교 문화예술교육 질적

향상 도모

ㅇ학교(교사)-예술가의 그룹형 프로젝트�

연구개발 지원 계속

ㅇ지역 기반의 학교 문화예술교육 생태계

기반 마련

ㅇ사업가치·인지도 제고를 위한 사업성과

정리 및 전략적 홍보 방안 마련

지원

규모

ㅇ권역별 총 4개소 운영기관 선정·지원

ㅇ약 228개 내외 참여그룹 지원

ㅇ권역별 총 4개소 운영기관 선정·지원(좌동)�

ㅇ약 204개 내외 참여그룹 지원(예정)

예술

가

자격

조건

ㅇ예술관련 학사이상 및 비전공자의 경우

문화예술교육 3년 이상 경력 필수

ㅇ예술관련 전문학사 이상 참여가능으로

확대(단,� 전문학사의 경우 문화예술교육

1년 이상 경력 필수)

ㅇ비전공자의 경우,� 프로젝트 주제관련 현장

경력 인정으로 확대(단,� 구성원 중 1인

이상 문화예술교육 3년 이상 경력 필수)�

프로

젝트

ㅇ(개발운영)� 12시수 내외로 개발된 프로젝

트를 1회~3회까지 운영

ㅇ(시수구성)� 프로젝트 당 12시수 내외 구성

원칙으로 교육회차별 자율 구성 가능

ㅇ(비용지급)� 개발비 지급 및 프로젝트 당

운영비 지급

ㅇ(아카이빙)� 운영기관별 프로젝트 과정

기록 및 결과물 정리

ㅇ(개발운영)� 유형별 프로젝트 개발운영

(12/24/36시수 내외)

ㅇ(시수구성)� 유형기준 범위 내외로 학교 상

황에 맞게끔 자율적 구성하여 진행(단,� 교

육회차별 최소 2시수 이상 편성 필수)

ㅇ(비용지급)� 유형별 프로젝트 개발운영에

필요한 모든 비용을 포함하여 정액으로

지급

ㅇ(아카이빙)�교육진흥원·운영기관 협력으로�

프로젝트 가치 및 내용의 공유,�확산 시도�
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Ⅰ  사업 추진 개요   

□ 추진 배경

  ㅇ ‘국민과 함께하는 미래형 교육과정 추진계획’(`21.4.,교육부)에서는 4차 산업

혁명 시대 첨단기술의 발전 및 미래 불확실성이 증대되는 환경 변화에 유

연하게 대응할 수 있는 기본 역량과 변화 대응력을 갖춘 인재 확보 강조

� � � � � � � *역량:�융합적 사고,� 창의적 시각 문제 접근 및 해결 등

  ㅇ 또한 ‘2022 개정교육과정(`21, 11., 교육부)’ 발표를 통해 교육과정 자율성 

강화를 강조하고, 학생들의 탐구 역량 강화를 위한 교과 재구조화 및 과목 

선택권을 확대하고 있는 만큼, 변화하는 학교 및 사회 환경 변화를 고려하고 

미래 시대에 걸맞은 창의·융합 인재 육성을 위한 수요자 중심의 학교 문

화예술교육 사업 추진이 필요

□ 사업 목적

  ㅇ 학교 현장과 학생 수요에 기반을 둔 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 추진을 

통해 학교 안에서 학생들이 보다 다양한 예술 접근 기회를 누리고, 미래사회 

대응을 위한 창의적‧융합적 사고력을 가진 인재로 성장할 수 있도록 지원

□ 추진방향

  ㅇ 학교(교사)-예술가의 그룹형 프로젝트 연구개발 지원 지속

    - 학교(교사)-예술가 팀 단위 프로젝트를 지원, 학교(교사)와 예술가가 학교 문화

예술교육 프로젝트 개발 전 과정에 적극적‧협력적 주체로서의 역할을 할 수 

있도록 지원  

  ㅇ 지역 기반의 학교 문화예술교육 생태계 기반 마련

    - 권역별 운영기관을 연계, 각 지역 내 인적 자원(예술가)과 학교와의 연계 

활동 지원을 통한 지역 중심 학교 문화예술교육 생태계 기반 마련 

  ㅇ 사업 가치·인지도 제고를 위한 사업의 성과 정리·전략적 홍보 방안 마련
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□ 사업 개요

  ㅇ 사 업 명: 2022 주제중심 학교 문화예술교육 지원사업 ‘예술로 탐구생활’

  ㅇ 사업기간: 2022년 1월 ~ 12월 

  ㅇ 사업내용: 학생들의 삶의 이슈에 기반을 둔 다양한 주제를 예술로 질문하고 

사유할 수 있는 학교 문화예술교육 협력(교사-예술가) 프로젝트 지원 

  ㅇ 추진방식: 권역별 운영기관을 통한 지원 및 관리 

    - (교육진흥원) 사업계획 수립, 운영기관 선정 및 지원, 사업 홍보 등

    - (운영기관) 사업의 전반적 운영을 위한 제반 사항 진행 및 지원

� � � � � �※ 운영과업:�참여그룹 접수 및 선정,�프로젝트 개발 전 과정 지원,�워크숍,�아카이빙,�결과공유회 등� �

  ㅇ 사 업 비: 2,400백만 원 (민간경상보조)

  ㅇ 지원규모: 지역별 학교(교사)-예술가 그룹 204개 내외 지원 (예정)

권역 지역 지원예산 권역별 예산 참여그룹지원규모(예상)

1권역
(수도권/강원
/제주)

서울 � � � � � 353,760,000�

881,760,000

30

75

인천 � � � � � � 83,280,000� 7

경기 � � � � � 254,640,000� 22

강원 � � � � � 131,280,000� 11

제주 � � � � � � 58,800,000� 5

2권역
(경상권)

경북 � � � � � 183,120,000�

660,960,000

16

57

경남 � � � � � 159,120,000� 14

대구 � � � � � � 72,960,000� 6

부산 � � � � � 174,000,000� 15

울산 � � � � � � 71,760,000� 6

3권역
(전라권)

전북 � � � � � 178,560,000�

461,040,000

15

39전남 � � � � � 151,200,000� 13

광주 � � � � � 131,280,000� 11

4권역
(충청권)

충북 � � � � � 124,560,000�

396,240,000

11

33
충남 � � � � � 167,280,000� 14

세종 � � � � � � 29,040,000� 2

대전 � � � � � � 75,360,000� 6

합계 2,400,000,000 2,400,000,000 204 204

※ 현재 참여그룹 규모(수)가� 미정임에 따라,� 그룹 당 최대시수(36시수)� 규모로 임의 설정함.� 향후�
참여그룹 최종 선정 후 사업 규모 변경 예정
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.  ㅇ 주요 추진절차

 ㅇ 사업 운영 및 관리

- (운영기관 협력, 지원) 사업 이해도 제고 및 효과적인 현장 지원을 위한 

사업 관계자 대상 사업 안내 및 역량강화 지원, 관계기관(교육청 등) 협력 

지원 등  

    - (사업 추진단 운영) 학교 문화예술교육 다각화의 질적 제고 및 사업 체계화를 

위한 교육진흥원-학교문화예술교육 전문가 간 협력 및 전문가 의견 수렴 

    - (만족도 조사 운영) 사업 점검 및 다음 년도 사업 개선사항 도출

    - (모니터링) 사업 현장 참관 등을 통한 사업 운영 점검과 개선방향 도출

    - (성과 정리 및 홍보) 사례 및 데이터 기반 사업성과 정리, 가치·인지도 제고

를 위한 기관 내·외부 채널을 활용한 전략적 사업 홍보 

□ 추진체계 및 역할

문화체육관광부

→

한국문화예술교육진흥원

⇆

운영 기관

•사업 총괄

•사업 기본계획 수립 및 방향 설정

•운영기관 공모․ 선정 및 지원
•참여그룹 공모(모집)

•국고보조금 교부 및 정산 관리

•사업 관리(컨설팅,� 워크숍,� 간담회,�

현장 모니터링,�평가,�성과 관리 등)

•사업 홍보 및 공유,�확산 방안 마련

•세부 사업 계획 수립

•참여그룹 접수 및 선정

•예비그룹 POOL제도 운영

•참여그룹별 프로젝트 협력개발 과정

운영 및 지원

•프로젝트기록(아카이빙)�및관리

•워크숍 및 결과공유회 참여

•운영 정산 및 실적 보고

⇅ ⇅

사업추진단(필요시) 프로젝트 참여그룹(교사-예술가)

•사업 방향 및 추진 관련 자문 •프로젝트 개발,�아카이빙,�워크숍 참여 등

구분 운영기관 공모

‣

참여그룹 공모

‣

프로젝트 개발 지원

‣

결과공유

내용

•계획�수립

•운영기관 공모

� � 및 선정

•프로젝트참여 그룹 모집

� � (권역별)�및 선정

•예비그룹 POOL� 운영

•참여그룹별 프로젝트

� � 세부 기획 및 개발·운영

•개발워크숍,� 멘토링 등

추진

•권역별 프로젝트

결과(성과)� 공유

일정 ~‘22년 2월 2~3월 4~12월 12월
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Ⅱ  세부 추진내용

□ 프로젝트 중점 방향

(목표)� “예술로 주제 탐구를 통한 새로운 감각과 사유방식 제고”

일상의사유가가능한

주제 탐구
▶

ž 학생들의 삶을 둘러싼 일상 세계,� 실제적 교과 지식이 녹아든

주제와 이슈를 설정

ž 학생들이 주제를 탐구하고 풀어나가는 과정에서 예술(교육)로� 질문하고
일상의 사유가 가능하도록 설계

예술가의 시각을 통한

새로운 접근
▶

ž 예술가의 새로운 시각과 함께 익숙한 것을 낯설게 바라보며,� 사고와
인식의 전환이 일어나도록 접근

동시대적 인재역량을 반영한

교육적 관점
▶

ž 기술의 인문학적 접근,� 탈인간 중심의 생태적 관점 등 새롭게

등장하는 가치를 담은 미래교육의 관점 반영

ž 복잡한 문제를 해결하기 위해 자기주도적인 융합적 사고를� 필요로

하는 미래교육 인재 역량 반영

창의적ž융합적 사고를 길러주는

다양한 경험의 연결

(과정의 융복합)�

▶

ž� 교사와 예술가 사이에 상호 이해와 지식의 융복합이�일어나고,� 새로운�
지식과 가치를 생산하는 과정과 경험을 학생들과 공유

ž 기존 분야와 장르의 제한을 넘어,� 여러� 분야의 전문가(예술/기술/

과학/교육 등)가�만나 융합형 예술교육을 실행

⇒
학교(교사)� -�예술가 프로젝트 개발 제안:�

학교 수요와 학생들의 ‘삶의 이슈’에 기반을 둔 자율 주제 중심 예술 활동

□ 프로젝트 개요

  ㅇ 추진일정: 2022. 4. ~ 12월

  ㅇ 추진방식:

    - 사업 방향성 기반, 다양한 예술가와 학교 교사가 팀이 되어 참여그룹 구성

    - 참여그룹(교사×예술가)은 학생의 프로젝트의 주제를 설정하고 학교 정규수업 내 

실행 가능한 문화예술교육 프로젝트를 개발

  ㅇ 개발주제: 학교 수요와 학생들의 삶의 이슈에 기반을 둔 자율 주제

  

☞�환경,�기후,�데이터,�사물,�기술생태,�공동체 가치 등 다양한 이슈 기반

☞�학교(학생)의�동시대적 고민이 반영되고,�탐구가 가능한 문화예술교육 프로젝트

☞�학교 교육과정에 적용이 가능하도록 교과 및 교육과정을 연계,�통합한 블록형 프로젝트



- 21 -

  ㅇ 지원대상: 예술가(1인), 예술가모둠(2~3인)과 학교 교사의 팀 단위 지원

구분 협업형태 �내용

그룹

A

1인 예술가

x

학교(교사)

•�예술가 1인이 학교 교사와 협력하여 프로젝트 개발 및 운영

•�예술가의 장르 전문성 기반의 융합형 프로젝트

그룹

B

예술가 모둠

x

학교(교사)

•� 예술가 2~3인이 모둠이 되어 학교 교사와 협력하여� 프로젝트

개발 및 운영

•�예술장르간 융합 또는 예술과 과학·기술 분야를 융합한�프로젝트�

� � ※ 개발 및 운영�가능한 예술가(전문가)로 모둠 구성 필요
예비

그룹

POOL

1.� 1인 예술가

2.�예술가모둠

3.�학교(교사)

•�그룹 A,� B로 지원이 불가능한 예술가(1인/모둠),�학교(교사)� 대상�

� � � 프로젝트 기회 부여

•�예비그룹 POOL� 지원자 간 매칭FAIR(가칭)� 등 추진 예정

  ㅇ 지원규모: 약 204개 내외 그룹(예정) / 총 1,800 백만원 내외

    - 참여예술가 1인 기준, (그룹A) 최대 400만원 (그룹B) 최대 450만원 지원 

    - 참여교사 1인 기준, 참여사례비 최대 60만원 지원  

  ㅇ 운영방식: 참여교사와 협의를 통해 해당 학교 정규교과 내 자율편성 및 운영 

    - 프로젝트 개발운영: 참여그룹 당 유형시수 범위 내 교육활동 설계 및 운영

    ·초등학교: 1학급 기준 12시수 내외로 구성 권장

    ·중고등학교: 1학급 기준 최소 6시수 이상으로 구성 권장

•프로젝트 유형� (1시수=1교시)

프로젝트 유형 예시

유형 ① 12시수�내외 개발운영
(ㅁㅁ초등학교)� 3시수 X� 4회차 X� 1학급 =�총 12시수

� -� 한 학급 당 12시수 프로젝트 운영

유형 ② 24시수�내외 개발운영
(ㅁㅁ중학교)� 2시수 X� 4회차 X� 3학급 =� 총 24시수

� -� 한 학급당 8시수 프로젝트 운영

유형 ③ 36시수�내외 개발운영
(ㅁㅁ고등학교)� 2시수 X� 3회차 X� 6학급 =�총 36시수

� -� 한 학급당 6시수 프로젝트 운영

  

    - 프로젝트 결과(아카이빙, 피드백): 프로젝트 개발운영의 전 과정을 내용 

중심으로 기록(아카이빙)하고 자체 피드백을 통한 콘텐츠 정리 

      ※ 프로젝트 그룹의 아카이빙을 통한 프로젝트 가치 및 내용의 공유,�확산시도

      ※ 운영기관에서 참여그룹 별 과정 기록이 가능한 아카이브 방식 안내 예정  

    - 프로젝트 유의사항

•프로젝트 실행 시,� 프로젝트 구성범위 준용하여 회차당 교육시간 자율적 구성

� -� 단,� 참여자 중심 양질의 교육활동을 위해 회차당 교육시간 2시수(2교시)� 이상 편성

•프로젝트 별 학생 참여인원은 1개 학급 기준이 원칙이나,� 학교 여건에 따라 학급 통합 등 고려

(참여그룹 구성원 간 사전협의 필수)

•코로나19� 등으로 인한 학교에서의 원격 수업 전환 시,� 비대면 교육으로 추진 가능�

� -� 기획 단계부터�비대면 프로젝트로 개발 가능(단,� 실시간 쌍방향 수업만 해당)

•예술로 탐구생활은 학교 정규 교육과정 내 운영이 원칙으로,� 비정규 교육과정 및 기타 타 사업�

프로그램(방과 후 수업 등)� 연계 불가
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□ 프로젝트 참여방법 및 지원내용

  ㅇ 참여방법: 참여그룹 별 프로젝트 계획(안) 기반으로 지원 

  ㅇ 지원요건: 프로젝트 계획(안) 기반 모집이나, 해당 지원요건 필수적용

구분 신청자격

예술가

그룹A(예술가1인×교사)�필수자격 그룹B(예술가2~3인×교사)� 필수자격

① 국내·외 예술 관련 분야에서 학사이상의�

학위를 취득한 자

② 전문학사 이상 학위 취득자의 경우,� 문

화예술교육 관련 현장경력 1년 이상

③ 관련분야 비전공자의 경우,�문화예술교육�

관련 현장경력 3년 이상

① 국내·외 예술 관련 분야에서 학사이상의�

학위를 취득한 자

② 전문학사 이상 학위 취득자의 경우,� 문

화예술교육 관련 현장경력 1년 이상

③ 관련분야 비전공자의 경우,�프로젝트 주제

관련 현장경력�3년 이상

�※참여그룹 구성원 모두 비전공자일 경우,�

구성원 내 1인 이상,� 문화예술교육 현장

경력 3년 이상 참여 필수

[공통 우대조건]� �

� ※ 해당항목 충족 시 가점(5점)� 부여하나,� 중복부여하지 아니함(최대 5점)

� ※ 그룹 내 1인 이상이 아래 사항 중 1가지 이상 해당될 경우 우대

① 문화예술교육가(학교/사회 예술강사 또는 문화예술교육사 소지자)�대상자 우대

② 만 34세 이하 청년층 대상자 우대(2022년 12월 내 기준)� �

� ※청년층:� 청년고용촉진특별법시행령 제2조에 의거 만15세 이상 만 34세 이하인 사람

학교

(교사)

① 예술가와 함께 프로젝트를 적극적,� 지속적으로 할 수 있는 교사 참여

� -� 수업을 예술적으로 재구성,� 개선하고 싶은 의지가 있는 교사

� -� 프로젝트 개발부터 실행(모니터링),�아카이빙,�공유의 과정에 모두 참여할 수 있는 교사

② 새로운 문화예술교육을 실현할 의지 및 조건을 제반한 학교

� -� 학교 정규교육과정 내 프로젝트 운영 기간 확보

� -� 프로젝트 성격에 따른 학교 내 공간 구성 확보

[유의사항]

※ 참여그룹 구성원 모두 프로젝트 개발 및 운영,� 워크숍 등 필수 참여

※ 대학 재학생 및 휴학생은 지원 불가

※ 예비그룹POOL로 선정 시 예비그룹 매칭FAIR(가칭)�참여 필수

 

ㅇ 지원내용

  ① 프로젝트 비용 지원: 프로젝트 비용 전액 지급 (예술가 별 분할하여 개별지급)

    - 프로젝트 비용: 예술가 대상으로 지급, 프로젝트에 필요한 모든 비용 포함

� � �※ 해당 비용은 참여그룹 내 예술가 당 분할하여 개별 지급하며,�발생되는 소득세 제외 후 지급예정

� � � � � � � � � � � � � � 유형별 지원규모 ※참여그룹당 지급금액

유형 ① 유형 ② 유형 ③
12시수 내외 개발운영 24시수 내외 개발운영 36시수 내외 개발운영

그룹 A

(예술가 1인)
200만원 300만원 400만원

그룹 B

(예술가 2인)
500만원 700만원 900만원

그룹 B

(예술가 3인)
750만원 1,050만원 1,350만원
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  - 프로젝트 비용 외: 참여교사 대상 사례비 최대 60만원까지 별도 지급  

� � � � �※ 학교교사 사례비는 운영기관에서 진행하는 프로그램(워크숍 등)�참여에 한하여 지급예정

  ② 프로젝트 개발을 위한 프로그램(워크숍, 멘토링 등) 및 네트워킹 지원

    - 프로젝트 기간 내 개발 고도화, 발전을 위해 참여그룹과 전문 멘토 간 연결 

및 지속적인 컨설팅 제공 등

    - 다양한 의견 및 아이디어 공유를 위한 워크숍 등의 네트워크 장 마련

    - 결과물 공유 및 확산을 위한 결과공유 워크숍 개최

Ⅲ  2022 예술로 탐구생활 세부 추진일정(안)

연도 일정 주요 추진 내용

2022

1월 4주 24∼28 ·� (진 흥 원)� 추진계획 수립

·� (진 흥 원)�운영기관 공모 시작� � � � � � � �

2월

1주 3∼5

2주 7∼11

·� (진 흥 원)�운영기관 공모 설명회 (예정)�

� � � � � � � � � � � 참여그룹� 공모 시작 (약 5~6주)�

� � � � � � � � � � �참여그룹 공모 설명회 (예정)� �

3주 14∼18 ·� (진 흥 원)�운영기관 공모 마감 및 심사

4주 21∼25 ·� (진 흥 원)� 선정 운영기관 대상 OT등 워크숍 추진 (예정)

3월

1주 2.28∼4
·� (운영기관)� 참여그룹 /� 예비그룹 POOL� 접수

2주 7∼11

3주 14∼18 ·� (운영기관)� 참여그룹 /� 예비그룹 POOL� 접수 마감

4주 21∼25
·� (운영기관)� 참여그룹 심사 및 선정 /� 예비그룹 POOL� 지원자 심의

·� (운영기관)� 참여그룹 OT� 및 예비그룹 매칭FAIR(가칭)� 진행
5주 28∼31

4월

1주 4∼8

2주 11∼15

·� (운영기관-참여그룹)� 프로젝트 계획서 수정 및 확인

·� (운영기관-예비그룹)� 예술가-교사 간 매칭 완료 /� 프로젝트 계획 수립

·� (운영기관-진흥원)�예비그룹 최종 매칭 결과 공유

3주 18∼22 ·� (참여그룹)�프로젝트 개발 추진

·� (운영기관)�개발지원 워크숍 /�멘토링 등 추진

·� (운영기관)�프로젝트 비용 1차 지급

4주 25∼29

5주 27∼31

4월 ~12월

·� (운영기관)�개발지원 워크숍 /�멘토링 등 추진 (~12월)

·� (참여그룹)�프로젝트 개발 및 운영 추진 (~12월)

·� (진 흥 원)�사업 중간공유회(워크숍)� (7~8월)� � �

·� (운영기관)�참여그룹 교육활동 지원 및 관리 (~12월)

·� (운영기관)�프로젝트 아카이빙 추진 (~12월)

·� (운영기관)�사업 결과 정리 및 프로젝트 비용 2차 지급(12월)

·� (진 흥 원)�사업 결과공유회(워크숍)� (12월)� �

2022.
2월∼12월

·� (진 흥 원)� 사업관련 워크숍 및 공유회 등 개최,� 사업 운영 현황 관리

� � � � � � � � � � � 운영기관 보조금 교부(1,2차)� 및 보조금 집행·관리

� � � � � � � � � � � 사업 모니터링 및 만족도조사 실행 등


